

Medņevas pagasta parvaldes (pasūtītāja) līguma reģistrācijas Nr.4-2016

Viļakas novada domes (maksātāja) līguma reģistrācijas Nr.67

PAKALPOJUMA LĪGUMS

Rēzekne, 5.6.1 - RE.14/2016-81

Par transporta pakalpojumiem pašvaldības ceļu uzturēšanas darbos vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā – iepirkuma 2.daļa

Viļakas novada Medņevas pagasts

05.05.2016.

Medņevas pagasta pārvalde, adrese „Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586, Reģ.Nr.90009135370, tās vadītāja **Jura Prancāna** personā, kurš rīkojas pamatojoties uz novada pašvaldības nolikumu un iestādes nolikumu, no vienas puses, un

Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rēzeknes ceļu rajons, adrese Atbrīvošanas aleja 126, Rēzekne, LV-4600, Reģ.Nr.40003356530, tās direktora **Vladimira Kononova** personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz 27.01.2016. izdotu pilnvaru (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz Medņevas pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas, Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā, organizētā iepirkuma „Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā” ar ID.Nr.MPP 2016/2 MI rezultātiem un Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rēzeknes ceļu rajona iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Izpildītājs apņemas ar savu darbaspēku un tehniku, veikt Medņevas pagasta administratīvajā teritorijā esošo ceļu (skat. *1.pielikumu*) uzturēšanas darbus vasaras sezonā, t.i., sniegt transporta pakalpojumus:

- grants uzvešanai (no Pasūtītāja karjera, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagasta Slotukalnā) un iestrādei, kurā ietilpst grants iekraušana, transportēšana, iestrāde un izlīdzināšana – 400 m³;
- grāvju atjaunošanas rezultātā radušās liekās grunts transportēšanai uz Pasūtītāja norādīto atbērtni Medņevas pagasta Semenovas ciemā – 400 m³

(turpmāk – Pakalpojums), atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (skat. *2.pielikumu*), un 09.03.2010. MK noteikumos Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” izvirzītajām prasībām attiecīgajai ceļa klasei, kā arī AS „Latvijas Valsts ceļi” Ceļu specifikācijām 2015 – Vispārējās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības, atbilstoši autoceļu noslogojumam.

1.2. Pašvaldības ceļu garums – 64.323 km; ielu garums – 2.190 km.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Sniegtā Pakalpojuma kopējās izmaksas sastāda **EUR 4230.16 (četri tūkstoši divi simti trīsdesmit euro, 16 centi)**, kurā ietilpst pamatsumma – EUR 3496.00 (trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro, 0 centi) un PVN 21% – EUR 734.16 (septiņi simti trīsdesmit četri euro, 16 centi).

2.2. Sniegtā Pakalpojuma vienības izmaksas sastāda:

- 2.2.1. grants uzvešana (no Pasūtītāja karjera, kas atrodas Viļakas novada Medņevas pagasta Slotukalnā) un iestrāde, kurā ietilpst grants iekraušana, transportēšana, iestrāde un izlīdzināšana – 6.71 EUR/m³ (bez PVN);
- 2.2.2. grāvju atjaunošanas rezultātā radušās liekās grunts transportēšanai uz Pasūtītāja norādīto atbērtni Medņevas pagasta Semenovas ciemā – 2.03 EUR/m³ (bez PVN).

- 2.3. Līguma pielikumā norādītie plānotie Pakalpojuma apjomi var tikt samazināti, proporcionāli Pasūtītāja specbužetā pieejamo līdzekļu daudzumam.
- 2.4. Visā Līguma darbības laikā, līguma 2.1.punktā norādītā kopējā līgumcena var tikt nesasniegta, bet nedrīkst būt pārsniegta.
- 2.5. Līguma 2.2.punktā norādītajām vienību cenām jāpaliek nemainīgām visā Līguma darbības laikā.
- 2.6. Apmaksa tiek veikta **15 (piecpadsmit) kalendāro dienu** laikā pēc rēķina iesniegšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, atbilstoši veiktajam darbu apjomam.
- 2.7. Pakalpojuma finansētājs ir Viļakas novada dome (turpmāk – Maksātājs), adrese Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, Reģ.Nr.90009115618.

3. Līguma izpildes termiņš

- 3.1. Līguma darbības termiņš ir līdz **2016.gada 30.novembrim**.
- 3.2. Līguma darbības termiņu nevar pagarināt.

4. Līdzēju saistības un atbildība

- 4.1. Izpildītāja saistības:
- 4.1.1. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Pasūtītāja noteiktajā laikā, apjomā un kvalitātē. Darbi uzsākama ne vēlāk kā nākamajā dienā (ja nav noteikts citādi) pēc darbu uzdevuma saņemšanas.
- 4.1.2. Ja Pasūtītāja Maksātājs noteiktā termiņā nav veicis samaksu par sniegto Pakalpojumu, Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt kavējuma procentus 0.2% apmērā no laikā nesamaksātās summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no neapmaksātajā rēķinā norādītās summas (bez PVN).
- 4.1.3. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām darbu veikšanas kvalitātes, vides aizsardzības un darba drošības prasībām.
- 4.2. Pasūtītāja saistības:
- 4.2.1. Koordinē un kontrolē Līguma izpildes gaitu un ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju.
- 4.2.2. Ja Izpildītājs kavē Līguma 4.1.1.punktā norādīto Pakalpojuma uzsākšanas laiku, Pasūtītāja Maksātājs ir tiesīgs aprēķināt līgumsodu 0.2% apmērā no sniegtā Pakalpojuma izmaksas (bez PVN) par katru kavējuma stundu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no sniegtā Pakalpojuma izmaksu summas (bez PVN).
- 4.3. Līgumā noteiktā līgumsoda un kavējuma procentu samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana

- 5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 5.2. Par Līguma būtiskām izmaiņām, kas maina Līguma cenu, vienību izmaksas, līgumsoda vai kavējuma procentu apmēru, veicamo darbu apjomus, samaksas kārtību vai Līguma darbības termiņu, Līdzēji vienojas tikai pamatojoties uz Līguma noteikumiem.
- 5.3. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja kāds no Līdzējiem nepilda (vairāk kā 1 kalendāro dienu) vai atkārtoti (vairāk kā divas reizes) pārkāpj Līgumā noteiktās saistības.

6. Strīdu risināšanas kārtība

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā LR tiesā.

7. Citi noteikumi

7.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir publicēts Viļakas novada domes mājas lapas [www.vilaka.lv](http://vilaka.lv) Pasūtītāja profila adresē <http://vilaka.lv/index.php?page=med-evas-pagasta-parvalde-4> un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

7.2. Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

7.3. Līgums sastādīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja, bet trešais – pie Maksātāja.

8. Līdzēju rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

Medņevas pagasta pārvalde

„Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586
Reģ.Nr.90009135370

IZPILDĪTĀJS:

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Rēzeknes ceļu rajons

Atbrīvošanas aleja 126, Rēzekne, LV-4600
Reģ.Nr.40003356530
Banka: AS „SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konta N.: LV59UNLA0014002467335



/J.Prancāns/



/V.Kononovs/

MAKSĀTĀJS:

Viļakas novada dome

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
Reģ.Nr.90009115618
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV65HABA0551034321424